

U  M  O  W  A       Nr …../TBS/2018 
(Projekt)

Zawarta w dniu ………2018 r. w Mrągowie, pomiędzy Towarzystwem Budownictwa  Społecznego   „KARO”   Sp. z o.o.  mającym  siedzibę  w  Mrągowie,   ul. Kopernika  11, 11-700 Mrągowo o kapitale zakładowym w wysokości 3.134.000 zł, NIP nr 742-18-76-503 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem 0000073741, zwanym dalej „Wykonawcą” * reprezentowanym przez: 

1.    Tomasza Żbikowskiego  - Prezesa Zarządu  

a ……………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Podwykonawcą”**, treści następującej:
*Zamawiający działa jako Wykonawca w imieniu Gminy Miasto Mrągowo

** Wykonawca  działa jako Podwykonawca Towarzystwa Budownictwa  Społecznego   „KARO”   Sp. z o.o.
Przedmiot i zakres zamówienia

§ 1

1. Wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Podwykonawca przyjmuje do  realizacji roboty budowlane pn.: „Remont elewacji komunalnych budynków mieszkalnych w Mrągowie (Chopina 3, Plutonowa 3, Roosevelta 10, Roosevelta 14, Roosevelta 24, Roosevelta 28 A)”.            
2. Podwykonawca zobowiązuje się do oddania ww. obiektów budowlanych wykonanych zgodnie         z  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne            i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  remont  elewacji  komunalnych  budynków  mieszkalnych                          w  Mrągowie  (Roosevelta 10,  Roosevelta 14,  Chopina 3,  Plutonowa 3,  Roosevelta 28 A, Roosevelta 24)”, polegający na malowaniu elewacji wraz z naprawą tynków jeśli ich stan będzie tego wymagał.                                                                                                                  Szczegółowy zakres remontu elewacji dla każdego budynku oddzielnie będą określać przedmiary robót dla przedmiotowych budynków.
4. Zakres i sposób wykonania robót określają następujące dokumenty:

4.1. Oferta Podwykonawcy 

4.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

4.3. Przedmiary robót (należy traktować jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania).
 Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające.   
 Podwykonawca oświadcza, że dokonał we własnym zakresie i na własny koszt wizję w terenie oraz   
 pomiar przedmiotu umowy i materiałów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty   
 cenowej.

5. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 2, niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z dokumentów wymienionych w ust. 4.

6. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
a. odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót,

b. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z ubezpieczeniem placu budowy itp.,

c. uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania (decyzje, protokoły, opinie, ekspertyzy itp.),

d. zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy,

e. zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

f. usunięcie odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

7. Wykonawca dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych oraz zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanymi pozwoleniami na budowę . Przed zastosowaniem materiałów równoważnych, Podwykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje Wykonawcy. 
§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Podwykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014r. poz. 883 z późn. zm.) .
3. Materiały z rozbiórki stanowiące własność Wykonawcy i nadające się do ponownego wykorzystania, Podwykonawca przetransportuje oraz złoży we wskazanych przez Wykonawcę miejscach (w odległości do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatności przez Wykonawcę, protokoły odzysku i przekazania dostarczyć do Inwestora. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).
Termin realizacji umowy
§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania umowy.       
2. Termin przekazania terenu budowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem dostarczenia przez Podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt.1 W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Podwykonawcy dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy:
      - oferty dot. realizacji całego przedmiotu zamówienia do 31.10.2018r. (zakończenie robót
        i zgłoszenie do odbioru).
      - oferty częściowe (dot. wybranych zadań przedmiotu zamówienia) w terminach określonych w
        zawartych umowach na wybrane zadania (adresy), jednak nie później niż do 31.10.2018r.   
        (zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru).   
Zakończenie realizacji zamówienia następuje w chwili zgłoszenia do odbioru.
Wynagrodzenie Podwykonawcy  

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe podane w przyjętej ofercie przetargowej, tj. w wysokości: 
 Zadanie Nr 1:
ul.  Chopina 3
cena netto:…………………….zł + podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami 

słownie:……………………………………………………………………………..zł netto
+ podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami
Zastosowanie ma „odwrotne obciążenie”.
Zadanie Nr 2:
ul.  Plutonowa 3
cena netto:…………………….zł + podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami 

słownie:……………………………………………………………………………..zł netto
+ podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami
Zastosowanie ma „odwrotne obciążenie”.
Zadanie Nr 3:
ul. Roosevelta 10
cena netto:…………………….zł + podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami 

słownie:……………………………………………………………………………..zł netto
+ podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami
Zastosowanie ma „odwrotne obciążenie”.
Zadanie Nr 4:
ul. Roosevelta 14
cena netto:…………………….zł + podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami 

słownie:……………………………………………………………………………..zł netto
+ podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami
Zastosowanie ma „odwrotne obciążenie”.
Zadanie Nr 5:
ul. Roosevelta 24
cena netto:…………………….zł + podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami 

słownie:……………………………………………………………………………..zł netto
+ podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami
Zastosowanie ma „odwrotne obciążenie”.
Zadanie Nr 6:
ul. Roosevelta 28 A
cena netto:…………………….zł + podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami 

słownie:……………………………………………………………………………..zł netto
+ podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami
Zastosowanie ma „odwrotne obciążenie”.
2. Cena obejmuje wszystkie prace określone w dostarczonej dokumentacji i przedmiarach robót załączonych do przetargu. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Podwykonawcy nie przysługuje. 
3. Za datę zapłaty należności przyjmuje się datę obciążenia  konta bankowego  Wykonawcy. 
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o dokumentację określoną w § 1 ust. 4. Podwykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowy wykaz cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Podwykonawcy w celu rozliczenia robót przewidzianych w § 7 niniejszej umowy. 

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.   
Płatność
  § 5   
1. Wynagrodzenie Podwykonawcy, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczane będzie jednorazowo na podstawie faktury wystawianej przez Podwykonawcę w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na wniosek Podwykonawcy dopuszcza się odrębne rozliczenie dla każdego zadania.

2. Termin płatności faktur – 30 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego.
3. Należność Podwykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na konto wskazane przez Podwykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

4. Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy wykonującemu prace podlegające odbiorowi, zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Wykonawcę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Wykonawcy umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Jeżeli dalszy podwykonawca zatrudnia kolejnych podwykonawców również obowiązuje analogiczna procedura.

5. Warunkiem zapłaty przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i kolejnym podwykonawcom, o których mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, Wykonawca wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
7. Wykonawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Wykonawcę umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Wykonawcy umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Podwykonawcę, dalszego podwykonawcę lub kolejnego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca jest obowiązany umożliwić Podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Wykonawca informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Wykonawcy w szczególności wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Wykonawcy co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy, jeżeli dalszy podwykonawca lub kolejny podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu podwykonawcy, Wykonawca potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

13. Podwykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której faktura dotyczy.  
Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego

§ 6

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przekazanie terenu budowy oraz niezbędnej dokumentacji  w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy,

2) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową i zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Do obowiązków Podwykonawcy należy w szczególności:
1) dostarczenie Wykonawcy oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy (jeśli takie oświadczenie jest niezbędne),

2) wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość wykonania zamówienia 

4) przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

5) urządzenie placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym również zabezpieczenie placu budowy w niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztów ich zużycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

7) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

8) utrzymanie terenu budowy i najbliższego otoczenia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny, 

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciągów komunikacyjnych umożliwiających komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i znajdujących się na terenie budowy,

10) bezzwłoczne powiadamianie na piśmie Wykonawcy o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

11) natychmiastowe zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych,

12) niezwłoczne zawiadamianie Wykonawcy o wadach jakościowych materiałów,  stanowiących przedmiot zamówienia, 

13) odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

14) likwidacja placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie później niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
15) Załatwienie niezbędnych formalności wraz ponoszeniem opłat związanych z realizacją zadania,
16) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  obowiązujących normach i przepisach,
17) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
18) informowanie Wykonawcy o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających,

19) niezwłoczne informowanie Wykonawcy o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

20) niezwłoczne informowanie Wykonawcy o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
21) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Wykonawcy w ciągu 21 dni roboczych od podpisania umowy (jeśli ww. jest niezbędne),
22) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy (jeśli ww. jest niezbędne),
23) Podwykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Wykonawcy wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca udostępni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych,

24) odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich.
25) Złożenie oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wykonane roboty.
Zmiana zakresu rzeczowego i postanowień zawartej umowy

§ 7

1. Wykonawca dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a) nastąpi uzasadniona konieczność zamiany robót potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez przedstawiciela Wykonawcy wraz z Podwykonawcą i zatwierdzonym przez Wykonawcę,  

b) nastąpi uzasadniona konieczność wykonania robót określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez przedstawiciela Wykonawcy wraz z Podwykonawcą i zatwierdzonym przez Wykonawcę,  

c) nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonywania niektórych robót potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez przedstawiciela Wykonawcy zatwierdzonym przez Wykonawcę i Podwykonawcę.

2. Następstwem zmian podanych w ust. 1 będzie sporządzenie odpowiedniego Aneksu do niniejszej umowy, z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli zajdzie konieczność zlecenia wykonania robót podanych w ust. 1, potwierdzonych protokółem konieczności, Podwykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Podwykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Wykonawcy kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez Wykonawcę. Ponadto do kalkulacji robót podanych w ust. 1 należy przyjąć czynniki cenotwórcze podane w ofercie: 
 - stawka roboczogodziny R– ……... zł,
 - koszty pośrednie Kp od (R+S) – ……... %,
 - koszty zakupu Kz od (M) – ……... %,
 - zysk Z od (R+S+Kp(R+S)) – ……... %     
4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Podwykonawcę do akceptacji Wykonawcy będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

5. Podwykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 oraz przedstawić Wykonawcy do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

6. Podwykonawca nie może żądać od Wykonawcy podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace określone w ust. 1 pkt. a) lub b) bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

7. Bez uprzedniej zgody Wykonawcy mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Podwykonawcę protokół konieczności przedstawiony Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wartość tych robót jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyny, za które odpowiada Podwykonawca.
§ 8

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Wykonawca może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Wykonawca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy       w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru podwykonawcy. Zmiana, o której mowa jest możliwa gdy: 

1) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, błędów projektowych, powodujące zmiany w projekcie, poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych,

2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych, koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy,

3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów,
4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne,  
               z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Podwykonawcę;

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Podwykonawcy     i jego dalszych podwykonawców lub kolejnych podwykonawców;   

f) inne wydarzenia losowe;
5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Podwykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas, o którym mowa wyżej,

6) w przypadku zmiany dalszego podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy (za pomocą którego Podwykonawca spełnił warunki zamówienia), nowy dalszy podwykonawca lub kolejny podwykonawca spełnia te same wymogi co zastępowany. 
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych, 

c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje 

§ 9

1. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Podwykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Wykonawcę. Wykonawca zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od uprzednio zgłoszonych. 

3. Podwykonawca musi przedłożyć Wykonawcy propozycje zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Podwykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Zaakceptowana przez Wykonawcę zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10

Podwykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Wykonawca wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 11

1. Kontrolę nad realizacją inwestycji będzie prowadził przedstawiciel Wykonawcy powołany przez Wykonawcę.

2. Osoby o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Wykonawca powiadomi na piśmie Podwykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie stanowi podstawy zmiany umowy.
§ 12

1. Podwykonawca ustanawia kierownika budowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
Czynności odbiorowe

§ 13

1. Podwykonawca zawiadomi Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru  powiadomieniem na piśmie.
2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Podwykonawca przedłoży Wykonawcy wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym:  
· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac oraz o  uporządkowaniu placu budowy i terenów przyległych,
· świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonania prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

· wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Podwykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów, odbiorów robót branżowych itp.,

· kartę gwarancyjną na wykonane roboty.

3. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia powoła komisję odbiorową i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia przez Podwykonawcę Wykonawcy pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru.

4. Czynności odbioru końcowego powinny zostać zakończone w ciągu  14 dni od daty ich rozpoczęcia.

5. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny być stwierdzone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Wykonawca może odmówić odbioru z winy Podwykonawcy.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:

1) gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas Wykonawca może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, to Wykonawca może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca może dokonać odbioru, żądając jednocześnie obniżenia wynagrodzenia Podwykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca może odstąpić odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. 

8. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Podwykonawcy, zachowując prawo do naliczenia Podwykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 14 niniejszej umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy. 

9. Podwykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

10. Wykonawca może usunąć w zastępstwie Podwykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie.

11. Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.

12. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga strona może dokonać odbioru obiektu jednostronnie.
Kary umowne

§ 14
1. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia (netto), o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w czasie przeglądów gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 13 umowy.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Podwykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy.

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Podwykonawca lub inny niż podwykonawca dalszy lub kolejny podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

7) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy lub kolejnym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego netto z § 4 ust. 1.

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego netto z § 4 ust. 1.

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego netto z § 4 ust. 1.
10) każdorazowo za niezatrudnienie przez Podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Wykonawcę niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

11) każdorazowo za nie zapewnienie przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę dalszego lub kolejnego podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Wykonawcę nie zapewnienia przez Podwykonawcę niedopełnienia przez dalszego podwykonawcę lub kolejnego wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego netto z § 4 ust. 1.

13) za niedotrzymanie innych niewymienionych w niniejszym paragrafie postanowień umownych w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowienia.
2. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Podwykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.
§ 15  

Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)

1. Podwykonawca ma prawo do zatrudnienia dalszych podwykonawców.

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Podwykonawca wykona osobiście oraz za pomocą dalszych podwykonawców w zakresie:

1) .....................................................................................

(zakres realizowany przez dalszego podwykonawcę)

2) .....................................................................................

(zakres realizowany przez dalszego podwykonawcę)

3. Dalszego podwykonawcę w stosunkach z Wykonawcą reprezentuje Podwykonawca.

4. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

5. Podwykonawca nie może powierzyć dalszemu podwykonawcy realizacji robót jeżeli zostały one zastrzeżone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiście przez Podwykonawcę.

6. Podwykonawca, dalszy podwykonawca lub kolejny dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Wykonawcy projektu tej umowy, przy czym dalszy podwykonawca lub kolejny  dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

7. Przedłożony Wykonawcy do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać w szczególności:

a) zakres robót powierzonych dalszemu podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,

b) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Podwykonawcy, a suma płatności dalszym podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej umowie   wynagrodzenie za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych dalszemu podwykonawcy,

d) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Wykonawcy i Podwykonawcy do zapłaty dalszemu podwykonawcy i kolejnym dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego dalszego podwykonawcy,   

h) termin wystawienia faktury dalszego podwykonawcy na rzecz Podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,

i) protokół odbioru końcowego powinien być sporządzony przy udziale Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających z realizacji przedmiotowej umowy.
8. Umowa z dalszym podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez dalszego podwykonawcę płatności od Podwykonawcy od zapłaty przez Wykonawcę Podwykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez dalszego podwykonawcę;   

b) uzależniających zwrot dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Podwykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Wykonawcę Podwykonawcy.
9. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 7 lub 8.

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Wykonawcę.

11. Podwykonawca, dalszy podwykonawca lub kolejny dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
12. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 7 lub 8.

13. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Wykonawcę.
14. Podwykonawca, dalszy podwykonawca lub kolejny dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego – lecz nie większej niż 50000,00 zł.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Wykonawca informuje o tym Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

17. Wykonawca może żądać od Podwykonawcy zmiany dalszego podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje dalszy podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych dalszemu podwykonawcy robót.  

18. Wykonawca może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do wykonywania robót budowlanych przez dalszego podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez Podwykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

19. Powyższe zasady mają zastosowanie do kolejnych dalszych podwykonawców, o ile byli oni zgłoszeni i zaakceptowani przez Wykonawcę.

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się Podwykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Podwykonawca jest obowiązany wykazać Wykonawcy, iż proponowany inny dalszy podwykonawca lub sam Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 16

1. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy.
Udzielona gwarancja i rękojmia 
§ 17

1. Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji jakości na roboty budowlane na okres …………….*** miesięcy.
      ***pole zostanie uzupełnione zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie wybranego Wykonawcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy.

3. Wykonawca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w  ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Podwykonawca udziela Wykonawcy rękojmi na wykonane roboty budowlane.

5. Termin rękojmi obowiązuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Wykonawca poinformuje o tym Podwykonawcę na piśmie. Podwykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

7. Jeżeli po przystąpieniu Podwykonawcy do usunięcia zgłoszonej wady lub usterki okaże się, że z przyczyn obiektywnych usunięcie wady lub usterki nie może nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, strony ustalą termin usunięcia wady w możliwym terminie. W przypadku, w którym stronom w rozsądnym czasie nie uda się zgodnie ustalić terminu, Wykonawca ustali go jednostronnie z uwzględnieniem obiektywnych warunków usunięcia wady lub usterki. 

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć karę umowną zgodnie z § 14, niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Podwykonawcy.    
Zabezpieczenie należytego wykonania
§ 18

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………… PLN (słownie złotych: ……………………………).
2. W dniu podpisania umowy Podwykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………….

3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancje zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Podwykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

5. Wykonawca wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Podwykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia Podwykonawca jest zobowiązany do wydłużenia odpowiednio okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu wykonania robót i usunięcia wad za protokołem odbioru końcowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania robót, zaczyna swój bieg od dnia odbioru usuniętych wad.
Odstąpienie od umowy

§ 19

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Podwykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Podwykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

3) Podwykonawca skierował, bez akceptacji Wykonawcy, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Podwykonawcy,

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Podwykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

5) Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją, wskazaniami Wykonawcy lub niniejsza umową,

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Podwykonawcy lub jego znacznej części,

7) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Podwykonawcę oraz Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Podwykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Podwykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Podwykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Podwykonawca zgłosi do dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Podwykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Podwykonawca przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Podwykonawcę,

5) Podwykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Podwykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust.2 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za które zostały nabyte materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Podwykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejęcia od Podwykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy.
Ubezpieczenie i postanowienia końcowe umowy

§ 20

1. Podwykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Podwykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Wykonawcy umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

4. Wykonawca nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust.3. oraz w § 6 ust.2 pkt. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Podwykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz SIWZ Nr 1/2018 z dnia 30.04.2018r.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
§ 22

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla stron umowy.
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